

6. 工程承包范围：第一标段：S213 杞县县城段（工业路-中山街）道路综合整治提升工程 EPC 总承包。

## 二、合同工期

计划开始工作日期：2021 年 06 月 21 日。

计划开始现场施工日期：2021 年 06 月 21 日。

计划竣工日期：2022 年 06 月 20 日。

工期总日历天数：365 天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。（工期 12 个月，从签订合同之日起开始计算）

## 三、质量标准

工程质量标准：设计符合规范、有关政策及法律法规的要求；施工满足设计及有关规范要求，交工验收质量评定为合格。

## 四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：

人民币（大写）    （¥）    元）。

设计费为审定设计费的 95.00%（大写：百分之玖拾伍点零零）；

工程费为审定建安费的 99.70%（大写：百分之玖拾玖点柒零）；

具体构成详见价格清单。其中：

(1) 设计费（含税）：